[bookmark: _Toc194413434]苏州市第九人民医院进出口道闸设备更新项目调研要求
1、 项目背景
苏州市第九人民医院作为区域内集医疗、教学、科研、预防保健于一体的大型综合性三甲医院，日常进出口车流量、人流量高度密集，道闸设备及配套摄像监控系统是构建院区安全防护体系、规范车辆通行秩序、保障医患出行顺畅的核心基础设施。当前院区12个进出口（1．东北角入口、2．120急诊入口、3．120急诊出口、4．南门入口东、5．南门入口西、6．南门出口东、7．南门出口西、8．西门入口、9．西门出口南、10．西门出口北、11.东北角员工出口等）的道闸配套主副摄像机已连续使用超过8年，普遍出现图像清晰度不足、视频帧率偏低、夜间红外补光效果衰减、车牌识别延迟等功能性问题，部分设备还存在主板故障、接口松动等硬件损坏情况，导致监控画面无法有效支撑安防追溯与交通管理需求。同时，原有主摄像机安装点位受早期设计局限，存在监控视角偏差、部分车道覆盖不全等盲区，难以满足医院当前高精度安防监控与快速通行管理的双重需求。此外，原有地感线圈因长期承受车辆碾压、环境侵蚀，出现线圈绝缘层破损、感应灵敏度大幅下降等问题，频繁引发道闸误开启、误关闭等故障，不仅影响通行效率，还存在一定的安全隐患。为全面提升院区进出口管理的智能化水平与安防等级，切实保障医患及家属的通行安全与权益，急需对相关设备进行系统性的更新改造。
2、 调研清单
	[bookmark: OLE_LINK7]序号
	名称
	数量
	规格参数

	1
	主摄像机
（KT-SF-ZJ-2006）
	12
	摄像像素：高清500万像素
触发抓拍：有3种模式，分别为视频触发和车检触发及混合触发。
补光灯控制：补光灯亮度可调节，三种工作模式，分别是智能模式、常亮模式及抓拍闪烁。
LCD 屏：12.1寸
支持语音播报功能
支持收费金额等显示内容
黑白名单：支持黑白名单导入、删除、添加和修改。
环境性能：高可靠风扇设计，控制温度在正常运行范围内，保证长期稳定运行
存储功能：根据用户配置的存储策略将视频图像数据集中存储到中心服务器上。 支持本地 TF卡存储。
镜头玻璃具有加热功能，可有效防止玻璃起雾等。

	2
	辅助摄像机
	12
	工作电源	AC 220（1±10%）V/50Hz	
工作温度	-30℃至+70℃
功率	≤77W	
工作湿度	<95%(无凝结)
喇叭规格	8Ω/10W	
防护等级	IPX4

	3
	辅材
	1
	PVC穿线管、金属桥架、电源线、视频线、网线、环氧树脂密封胶、膨胀螺栓、防水胶带、热缩管等各类施工辅助材料

	4
	系统检测调试
	1
	旧设备检测评估、新设备性能测试、系统联动调试、平台集成调试、试运行监测等

	5
	施工
	1
	旧设备拆除、主副摄像机安装、地感线圈切割敷设、线路铺设与连接、现场清理等



三、采购需求：
1．设备选型与检测
新主摄像机选型标准KT-SF-ZJ-2006
[image: ]
结合医院进出口高车流量、复杂光照环境及高精度安防监控的核心需求，严格遵循国家《安全防范工程技术标准》（GB 50348-2018）及行业相关技术规范，新主摄像机需满足以下严苛的技术要求，确保设备性能适配医院特殊运营场景：
摄像像素：配备高清500万像素摄像头，成像清晰细腻，能够捕捉高质量的视频和图像，满足各类场景下的细节记录需求。  
触发抓拍：支持三种抓拍触发模式，包括视频触发（通过动态监测自动识别）、车检触发（通过车辆检测传感器启动）以及混合触发（智能结合前两种模式），灵活适应不同监控需求。  
补光灯控制：补光灯亮度可根据环境光线智能调节，具备三种工作模式——智能模式（自动根据光线条件调整）、常亮模式（持续照明）和抓拍闪烁模式（仅在抓拍时闪烁），确保各种光照条件下的拍摄效果。  
LCD 屏：搭载12.1英寸大尺寸液晶显示屏，显示内容清晰明亮，方便实时查看监控画面和系统操作。  
语音播报功能：支持语音提示和播报，可应用于操作提醒、缴费通知等场景，提升用户交互体验。  
收费金额显示：支持实时显示收费金额及其他交易信息，方便用户直接查看并及时确认。  
黑白名单管理：提供完整的黑白名单管理功能，支持名单的导入、删除、添加和修改，有效实现车辆或人员的权限控制。  
环境性能：采用高可靠性风扇设计，智能调控设备温度，确保在长时间连续运行中保持稳定，适应各种环境条件。  
存储功能：可根据用户预设存储策略，将视频和图像数据集中存储至中心服务器，同时支持本地TF卡存储，双重保障数据安全与便捷访问。  
镜头玻璃加热功能：镜头玻璃配备智能加热装置，能有效防止因温差引起的起雾、结霜等问题，确保在不同气候条件下持续清晰成像。
功能特点
[bookmark: _Hlk151103591]摄像像素：高清500万像素
触发抓拍：有3种模式，分别为视频触发和车检触发及混合触发。
补光灯控制：补光灯亮度可调节，三种工作模式，分别是智能模式、常亮模式及抓拍闪烁。
LCD 屏：12.1寸
支持语音播报功能
支持收费金额等显示内容
黑白名单：支持黑白名单导入、删除、添加和修改。
环境性能：高可靠风扇设计，控制温度在正常运行范围内，保证长期稳定运行
存储功能：根据用户配置的存储策略将视频图像数据集中存储到中心服务器上。 支持本地 TF卡存储。
镜头玻璃具有加热功能，可有效防止玻璃起雾等。

技术参数
	整机参数
	工作电源
	AC 220（1±10%）V/50Hz
	工作温度
	-30℃至+70℃

	
	功率
	≤77W
	工作湿度
	<95%(无凝结)

	
	喇叭规格
	8Ω/10W
	防护等级
	IPX4

	
	风扇规格
	12V/4800rpm
	玻璃规格
	钢化玻璃，带加热功能

	
	外壳材质
	不锈钢+钣金烤漆
	重量
	25Kg

	
	通讯方式
	10M/100M自适应的RJ45 以太网接口
	外形尺寸
	142*242*1203mm

	相机参数
	工作电压
	DC12V
	功率
	≤6W

	功率
	CPU
	双核1GHz
	内存大小
	1GB DDR3

	
	操作系统
	Linux
	FLASH
	256MB

	
	图片存储
	网络服务器上传，本地TF卡存储(8GB约2万张)
（可选配16G、32G）
	通讯方式
	TCP/IP，ONVIF

	操作
	镜头接口
	D14
	分辨率
	2560*1944

	
	抓拍车道宽度范围
	≤4米
	抓拍车速范围
	≤20km/h

	
	镜头规格
	3.3-11mm，电动调焦
	检测触发方式
	视频或车检触发

	
	图片输出格式
	JPEG
	调焦方式
	电动调焦

	
	最低照度
	0.1Lux
	录像输出格式
	H.264/H.265

	
	数字宽动态
	支持WDR
	强光抑制
	支持

	
	夜间增强
	支持
	3D降噪
	支持

	
	补光方式
	自动
	输出信息
	车牌号、车牌颜色、车牌照片

	屏参数
	工作电压
	DC 12V
	屏类型
	LCD非触摸屏

	
	显示内容
	停车时长、收费金额，二维码等，显示内容可定制
	分辨率
	1280*800

	
	显示区域
	261.12mm（H）X 163.2mm（V）
	
	

	主板参数
	工作电压
	DC 12V
	CPU
	64位1.8GHz四核Cortex-A17

	
	操作系统
	安卓
	内存
	2GB

	
	eMMC Flash
	16GB
	
	

	上补光灯参数
	工作电压
	DC 12V
	功率
	≤4W

	下补光灯参数
	供电电压
	DC 12V
	功率
	≤20W



2．旧设备检测与处理
在新设备进场施工前，组织具备专业资质的技术团队对院区12台旧主摄像机及所有原有副摄像机开展全面、细致的性能检测与评估，检测工作严格按照摄像机技术参数标准执行，检测内容涵盖图像清晰度、视频帧率、红外补光强度与范围、硬件核心部件（主板、镜头、传感器、接口）稳定性、电源适配性及数据传输功能等关键指标，形成详细的设备检测报告，为旧设备的后续处理提供科学依据，具体处理方案如下：
对检测合格、核心性能指标仍能满足副摄像机监控需求的12台旧主摄像机，进行全面的清洁除尘、核心部件调试及必要的配件更换（如老化的镜头、损坏的电源适配器、松动的接口插件等），完成改造升级后，精准安装至各进出口副摄像机点位，替代原有故障或性能衰减的副摄像机，实现设备资源的高效复用；
对原有副摄像机进行逐一筛查，筛选出3-5台性能良好、无核心硬件故障、图像质量达标且具备一定运行寿命的设备，作为项目专项备品备件，对每台备品备件进行统一编号、详细登记（含设备型号、检测结果、存放位置等信息），存入专用存储仓库妥善保管，建立完善的备品备件领用、归还及补充机制，确保后续设备出现故障时可快速调配更换；
对检测不合格、存在核心硬件损坏、维修价值低或无维修利用价值的旧设备（含旧主摄像机、旧副摄像机），严格按照医院固定资产管理相关规定及报废流程办理手续，组织专业人员进行合规拆解处理，对其中可回收利用的零部件进行分类回收，对废弃部件进行环保处置，确保资产处置规范、环保、安全。
3．主摄像机安装地点重新规划与施工
a．安装点位规划原则
为确保新主摄像机监控覆盖的全面性、精准性与有效性，结合12个进出口的实际地形地貌、车道数量与宽度、车辆通行方向、人员流动路径及周边建筑物分布等现场情况，遵循科学合理、实用高效的规划原则，明确各进出口主摄像机的最优安装点位，具体规划原则如下：
监控范围全面覆盖进出口所有车道（含主车道、辅车道、应急车道）、闸杆起落区域、人员通行通道及周边关键区域，确保无任何监控盲区，实现对车辆进出全过程、人员通行关键节点的完整监控；
安装位置精准避开逆光、强光直射、反光区域及树木、建筑物遮挡等影响成像质量的因素，优先选择光线条件稳定、视野开阔的点位，最大限度减少复杂光照环境对图像识别效果的干扰；
安装高度严格控制在2.5-4米的合理范围内，根据不同进出口车道宽度精准调整摄像机安装角度，确保镜头可清晰、完整拍摄车辆前部区域及号牌信息，同时兼顾对通行人员面部特征的有效捕捉，实现车、人监控双重覆盖；
安装点位远离车辆行驶轨迹、人员密集通道及易受碰撞、人为破坏的区域，优先选择墙体、立柱等稳固载体，确保设备安装牢固、稳定，具备足够的抗外力冲击能力，保障设备长期安全运行。
b．安装施工流程
现场勘查与定位：组织专业施工团队联合医院后勤保障部门、安防管理部门相关负责人，对12个进出口进行逐一现场勘查，结合前期规划的安装原则，精准确定新主摄像机安装点位，使用专业测量工具标记钻孔位置、线路走向及预埋管线路径，同步核实施工区域地下管线（如给水管、排水管、电缆、燃气管道等）分布情况，制定详细的避让方案，坚决避开地下管线及建筑物承重结构，确保施工安全；
支架安装：选用高强度热镀锌钢板支架，支架材质厚度不低于3mm，确保具备足够的承载能力与抗腐蚀性能；安装过程中使用水平仪全程校准，保证支架安装水平、牢固，支架与安装载体通过膨胀螺栓紧密固定，膨胀螺栓规格适配安装载体材质（混凝土、墙体等）；安装完成后对支架进行接地处理，确保接地电阻≤4Ω，有效抵御雷电及电磁干扰；
设备固定与接线：将新主摄像机平稳、牢固固定在支架上，确保设备安装端正、无晃动；按照电气安装规范连接电源线、视频线及网线，电源线选用RVV3×1.5mm²国标铜芯线，保证供电稳定；视频线选用SYV75-5规格屏蔽线，减少信号传输损耗；网线选用超五类非屏蔽国标网线，保障网络数据传输顺畅；严格执行强弱电分离走线原则，强弱电线路间距不小于30cm，交叉处采用垂直交叉方式，避免电磁干扰影响信号质量；
线路敷设与防护：所有线路均采用阻燃PVC穿管保护，穿管管径根据线路数量合理选择，确保线路敷设顺畅；线路沿墙面、地面或吊顶暗敷，外露部分采用金属桥架或防护套管加强防护；线路接头采用焊接方式连接，焊接处用热缩管+防水胶带进行双重绝缘密封处理，确保接头防水、防潮、绝缘性能良好；线路敷设完成后进行通断测试，确保无线路破损、接触不良等问题；
旧设备拆除：在新主摄像机安装固定、线路连接完成且初步调试正常后，再拆除原有主摄像机，拆除过程中小心操作，避免损坏周边设施及原有线路；拆除完成后对安装现场进行全面清理，清除施工杂物、灰尘及旧设备遗留部件，确保现场环境整洁，消除安全隐患。
c．副摄像机替换安装
将完成检测改造升级的12台旧主摄像机作为副摄像机，精准安装至各进出口主摄像机对应的辅助监控点位，副摄像机安装流程严格参考主摄像机安装规范标准执行，确保安装质量与主摄像机一致；同时，针对副摄像机的辅助监控定位，重点做好以下专项工作，保障主副摄像机协同发挥监控效能：
副摄像机安装位置需与主摄像机形成互补监控格局，精准覆盖主摄像机监控盲区，如车道侧面区域、人员通道拐角处、闸杆后方区域等关键部位，确保实现进出口监控无死角、全覆盖；
完成设备安装固定后，组织技术人员进行专项图像调试，通过调整镜头角度、焦距、亮度、对比度、帧率等参数，确保主副摄像机图像衔接顺畅、画面质量统一，无图像重叠冗余或监控断层问题，保障监控画面的完整性与连贯性；
将改造后的副摄像机精准接入医院现有安防监控平台，完成与主摄像机的协同联动参数设置，实现主副摄像机画面同步切换、录像同步存储、报警信息同步推送等功能，确保监控系统整体运行协调高效。
d．地感线圈重新切割施工
地感线圈作为道闸系统车辆检测的核心部件，其施工质量直接影响道闸系统的运行稳定性与安全性。本次地感线圈重新切割施工严格遵循《安全防范工程技术标准》（GB 50348-2018）、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收标准》（GB 50168-2018）及道闸系统配套技术要求，确保施工质量达标，具体施工流程如下：
定位放线：根据各进出口车道宽度、道闸位置及车辆通行速度，在道闸闸杆前1.5-2米处精准确定地感线圈安装位置，确保车辆驶入线圈区域后能及时触发道闸动作；采用墨斗弹线标记线圈切割范围，常规线圈尺寸设定为长2000mm×宽800mm，为避免导线断裂，线圈四角切割成半径100mm的圆弧状，切割线条顺直、规整，切割偏差严格控制在±10mm以内；
切割开槽：选用专业路面切割机沿标记线进行切割，切割过程中精准控制切割深度与宽度，槽宽严格控制在50mm，槽深控制在50-80mm，确保满足线圈敷设需求；切割过程中安排专人全程监护，实时观察切割位置，避免损伤地下原有管线、钢筋等设施，若发现异常立即停止施工并妥善处理；
清理布线：切割完成后，使用工业吸尘器彻底清理线槽内的灰尘、碎石、杂物等，确保槽底干净、干燥、平整；选用耐高温镀锡铜线作为线圈导线，导线线径≥1.0mm²，耐温≥120℃，确保导线具备良好的导电性与耐高温性能；将导线在槽内均匀绕制3-5匝，绕制过程中保持导线拉力一致，避免导线打结、扭曲，确保线圈电感量符合技术要求；线圈引出线穿入Φ20mm PVC穿线管进行保护，沿地面暗敷至道闸机箱内，引出线预留长度≥1.5m，便于后续接线调试；
密封测试：线圈敷设完成后，对线圈导线进行通断测试与绝缘测试，确保导线无破损、接触良好；测试合格后，选用高品质环氧树脂密封胶均匀灌注线槽，密封胶灌注厚度≥5mm，确保完全覆盖导线及线槽，无气泡、空隙，有效防止雨水、积水渗入；密封后使密封胶表面与路面保持平齐，表面平整度偏差≤±2mm，确保不影响车辆正常通行；
性能测试：待环氧树脂密封胶完全固化（固化时间不少于24小时）后，将线圈引出线与道闸控制系统精准连接；组织技术人员进行线圈性能测试，通过不同类型车辆（小型轿车、SUV、大型客车、货车）在不同通行速度下的多次测试，验证线圈感应灵敏度，确保车辆驶入时能快速、准确触发道闸动作，车辆驶离后道闸能及时关闭，无漏触发、误触发情况；同时测试道闸防砸功能，确保防砸装置响应时间≤0.2s，保障车辆与人员通行安全。
e．系统调试与集成
单设备调试：组织专业调试人员对每台新主摄像机、改造后的副摄像机进行单独逐项调试，重点检查图像清晰度、色彩还原度、夜视成像效果、车牌识别准确率、红外补光范围等核心性能指标；通过调整摄像机参数、镜头角度等方式，确保每台设备性能均达到设计标准，图像质量满足监控需求；对调试过程中发现的问题及时整改，直至设备各项指标达标；
道闸联动调试：开展主副摄像机与道闸系统的联动功能专项调试，模拟不同通行场景（正常车辆通行、应急车辆通行、人员随行通行等），验证车辆识别完成后道闸开启、关闭的及时性与准确性；重点测试道闸防砸功能，通过车辆停留、人员穿越等模拟场景，验证地感线圈与红外防砸装置的双重防护效果，确保防砸功能可靠有效，无安全隐患；
整体试运行：完成所有单项调试与集成调试工作后，启动为期7天的整体系统试运行；安排专业技术人员24小时全天候值守，实时监测系统运行状态，记录设备运行参数、图像质量、联动响应情况等关键信息；针对试运行过程中出现的设备故障、性能波动、联动异常等问题，第一时间组织技术人员排查整改，确保系统运行稳定后再进入正式运行阶段。
更新具体要求：
制定详细的迁移方案，包括迁移的目标、范围、步骤、时间安排、人员分工、风险评估及应对措施等内容。更新方案应经过医院相关部门和专家的审核和批准，确保方案的合理性和可行性。
新增设备需与现有设备及平台兼容，在正式投入使用前，拟采购设备需完成功能测试，确保其能与现有安全产品实现功能联动，保障医院业务的正常运行。
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